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Zmluva o dielo ¢.02/2013

uzatvorend v zmysle §536-565 a ndsl. ustanoveni Obchodného zdkonnika ¢.513/91 Zb.

OBJEDNAVATEL:

so sidlom:

Zastupeny starostom:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICo:

DIC:

(dalej len ,,objedndvatel”)

ZHOTOVITEL:

Zapisany v Obchodnom:
V zastupeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

ICO:

IC DPH:

N ZMLUVNE STRANY
Obec Vahovce
Obecny urad, 925 62 Vahovce 329
Ferdinandom Szalaym
VUB Banka, a.s.
18327132/0200
00306266
2021197288

SAN, spol. s r.0., Uhli3tnd 605/1 Prievidza
0S Trendin, Odd.: Sro, VI. ¢.: 3359/R

Ing. Stefan Niko - konatel

Prima banka Slovensko, a.s.
9049242001/5600

36001732

5K2020469451

(dalej len ,zhotovitel”)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskové podklady:
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a zaroveri jej sti¢astou su :
a) Projektové dokumentécia: Modernizacia — prestavba verejnych priestranstiev pri obecnej stavbe
b) Cenova ponuka zhotovitela z verejného obstardvania
Vychodiskové udaje:
N&zov stavby: Modernizacia — prestavba verejnych priestranstiev pri obecnej stavbe
Miesto stavby: Obec Vahovce
11l. PREDMET PLNENIA
Predmetom plnenia je realizdcia stavebnych objektov na stavbe: Modernizacia — prestavba verejnych
priestranstiev pri obecnej stavbe podla projektovej dokumentdcie a v zmysle platnych STN za dodrzania
pripomienok, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych organov a organizacii.
Predmetom plnenia budu pozadované skisky, plnenie musi spinat poZadované certifikty a osvedcenia
od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitefom, hotovych konstrukcii a celého diela zmysle
bodu 2.1.1. tejto zmluvy a platnych STN.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, bez moZnosti
realizovat dieléie prace v subdodéavkach bez suhlasu objednavatela.
Iv.  CASPLNENIA
Terminy realizacie :

01.06.2013
31.12.2013

- zahdjenie prac -
- ukoncenie prdc
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V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu plnenia vrozsahu ¢lanku . tejto zmluvy je stanovena vsulade so
Zakonom o cenach & 18/1996 Z. z. asuvisiacich prepisov na zaklade znalosti stcasnej trovne cien
materialov, energie a prace v celkovej vyske:

Cena celkom bez DPH 68 621,00 €
DPH 20% 13 724,20 €
Cena celkom s DPH 82 345,20 €

(slovom: Osemdesiatdvatisictristostyridsatpat eur, dvadsat centov )

DPH bude uplatnena v zmysle platnej legislativy v ¢ase vystavehia danového dokladu.
Podrobny rozpocet stavebného objektu tvori prilohu ¢.1.

Zmluvné strany sa dohodli, e cena za vykonanie diela podlfa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou a: do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celu dobu realizacie diela.

Zmluvna cena je maximalna a nezmeniteln a obsahuje v3etky naklady potrebné na realizéciu zakazky
podla projektovej dokumentécie, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idribu a vypratanie
zariadenia staveniska, poplatky za skladky, naklady na udpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné iné naviac préce, ktoré nie su ocenené v rozpocte si bude méct
zhotovitel uplatnit u objednévatela len po ich prerokovani.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje zalohovd platbu. Zhotovitel bude fakturovat objedndvatelovi skutocne
prevedené dodavky a vykonané prace.

Zhotovitel vypracuje a predlozi na odsthlasenie objednavatelovi ¢asovy a finanény harmonogram pred
podpisom Zmluvy o dielo.

Fakturacia diela bude vykonand maximalne v 3tyroch etapach. Zhotovitel predloZi supis vykonanych
prac a zistovaci protokol k jednotlivym etapam. Objednavatel odsthlasi vykonané prace zhotovitefovi.
Na zéklade potvrdeného stpisu vykonanych prac méze zhotovitel vystavit faktiru na objednavatefa.
Platba sa bude realizovat bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenej faktury.

Lehota splatnosti faktir bude stanovena podfa podmienok zmluvy o prideleni NFP, ktord uzatvori
verejny obstardvatel s PPA, pozaduje sa minimdlne 60 dni od vystavenia fakttry.

Faktdry musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zékona ¢.222/2004 Z. z. a §10
Zakona ¢. 431/2002 Z. z..

V pripade, e faktura nebude obsahovat Udaje vzmysle zdkona, objednavatel je opravneny vratit ju
k oprave resp. k doplneniu zhotovitelovi s novym zaciatkom lehoty splatnosti.

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska:

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora:lvan Racek, Zvolenska 14, Nitra, anim povereni
pracovnici, ktorych uvedie objedndvatel v zapise pri preberani staveniska.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Igor Niko, CSLA 2, Kanianka.
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Zhotovitel pred zahajenim prac prevezme od objednavatela stavenisko samostatnym zapisom.
Prevzatie staveniska bude vykonana min. 7 dni pred zahajenim stavebnych prac.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi priestor staveniska kazdého objektu po dobu trvania diela.
Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu nepovolanych oséb a v pripade potreby
zabezpedit jeho strazenie a oznacenie v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska kazdého objektu. Naklady
na prevadzku, Gdribu a likvidaciu su zakalkulované v jednotkovych cenach.

Zhotovitel sa oboznami so stavom vietkych existujicich sieti ako su kanalizacie, vodovody, plyn a iné
skér ako zaéne spracami na ich odkryvanie, v pripade ich porusenia Skodu z toho plynicu hradi
zhotovitel.

Objednévatel odovzdad zhotovitefovi pri preberani staveniska vietky pripomienky, povolenia,
stanoviskd a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii k realizovanej stavbe.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade potreby ziskania daldich povoleni potrebnych pre redlizaciu
diela si tieto uz vybavuje zhotovitel sam na vlastné naklady.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri preberani staveniska 1 paré projektovej dokumentacie
v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy, podla ktorej sa ma dielo realizovat.

Zhotovitel prehlasuje, ze mé uzavreté poistné zmluvy firmy o poisteni vieobecnej zodpovednosti za
$kody, poistenie pre pripad poskodenia alebo znienia veci zivelnou udalostou, poistenie pre pripad
poskodenia alebo zni¢enia veci vodou zvodovodnych zariadeni, poistenie HIM, poistenie
zodpovednosti za skodu pravnickych osob.

Realizacia:

Zhotovitel vykondava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy,
pricom respektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zékon, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdudi, zékon o vodach, zakon o ochrane pred poZiarmi, Slovenské technické normy, platné v SR.
Zhotovitel je povinny preukézatelne pouéit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o pravidlach
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovite! je povinny dodrziavat Vyhlasku & 374/1990 o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Pripadné pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodriania podmienok stanovenych povolujucim
organom uvedenych v stavebnom povoleni a z dévodu neplinenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z. znaa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor objednévatela
na preverenie zakryvanych prac. Zhotovitel nesmie bez sihlasu stavebného dozoru zhotovitela zakryt
akukolvek &ast stavebnej konstrukcie.

Vyzva musi byt vykonana telefonicky miniméine 1 deri vopred a zapisana do stavebného dennika.

Ak sa viak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie Casti diela, ktord ma byt zakryta,
nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, ma zhotovitel pravo prace zakryt.

V pripade, e objednavatel bude pozadovat dodatocné odkrytie prac, bude znasat ndaklady na toto
odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, Ze sa pri dodato¢nom odkryti prac zisti, Ze prace su
vykonané vadne. V takomto pripade naklady dodatoéného odkrytia prac idu na vrub zhotovitela.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukonéenim diela oznami objednavatelovi jeho dokoncenie, na
zéklade ¢oho objednévatel najneskér do 5 dni od obdrzania oznamenia zhotovitefa o dokonceni diela
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje zhotovitel. Zapisnica obsahuje stipis zistenych vad a
nedostatkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatocne
pozadovanych pracach, ako aj prehldsenie objednavatela, ze dielo prebera.

Zhotovitel sa zavizuje pripravit ku kontrole pred zatatim preberacieho konania doklady nevyhnutné
pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia:
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- stavebny dennik

- finanéné oduc¢tovanie stavby k terminu preberacieho konania

- zapisy o prevedenych skuskach, atesty a certifikaty pouZitych materialov dodanych zhotovitefom
stavby a certifikaty vyrobkov.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla ¢l IV. tejto zmluvy.

Stavebny dennik:

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom. Do
dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy. Pocas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a
prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca a ich
predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor objedndvatefa, ich
predstaveni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit Géast stavbyvediceho na preverovani svojich dodévok a prac,
ktoré vykona stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie vyCitanych zavad a
odchylok od projektu. V pripade, e stavbyveduci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zdznamu do troch dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti priepis dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znicenia originalu.

Podmienky pre odovzddvanie dokoncenych ucelenych éasti diela pred celkovym odovzdanim diela:
Zhotovitel je povinny protokoldrne odovzdat dokonéené dielo schopné uzivania az po kompletnom

vyskisani, vratane prisluinej sprievodnej dokumentacie, certifikatov, kompletnych zaznamov o
prevedenych skuskach.

Prisludné dokumenty budu v slovenskom jazyku.

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

Zhotovitel predloZi pred zacatim prac zhotovitelovi pracovny postup vystavby a po schvaleni tohto
dokumentu méze zhotovitel zacat prace na diele.

Zhotovitel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skiskami — preukazné
a kontrolné skugky v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac
ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich ¢asti.

VIll. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel ruéi za to, ie predmet plnenia méa vdobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k zvyajnym alebo v zmluve predpokladanym dcelom.

Zaruéna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov pre stavebnu cast diela od datumu vydania
preberacieho protokolu.

Na ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny zacat s odstrafovanim vady svojej dodavky najneskér do
2 dni od uplatnenia reklamacie zhotovitela, i ked neuzndva, Ze za vady zodpovedd a vady odstrdni v ¢o
najkratiom moznom termine. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel. Véetky prace potrebné na odstranenie vad zrealizuje zhotovitel na svoje riziko avlastné
naklady.

Zhotovitel neruéi za vady a poskodenia, ktoré vznikli vy3Sou mocou.

IX. ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené vélanku 1. po termine uvedenom v ¢lanku IV., zaplati
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,05 % z ceny neodovzdaného diela v dohodnutom termine za
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kazdy kalendarny deri omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie
zmluvnej pokuty bude tato zmluvna pokuta vysporiadana v ramci konecnej faktury.

V pripade omeskania platby oproti terminu uvedenom v €l. VI. bod 6.4 je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dert omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 8.3 ma zhotovitel pravo
tuto opravu zadat inému zhotovitefovi. Vykonané prace iného zhotovitela, bude objednavatel Uctovat
zhotovitelovi a ma pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy derl omeskania s odstrariovanim reklamovanej vady.

Strana, ktorej vznikne narok a pozaduje zaplatenie zmluvnej pokuty, ma pravo pozadovat popri zmluvnej
pokute aj nahradu skody a usly zisk az do vysky skutoéne vzniknutych nakladov.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny prace zrealizovat sam, vlastnymi kapacitami, bez moznosti vstupu- pripadného
subdodavatela na stavbu bez sthlasu objednavatela.

Objednévatel a zhotovitel sa zavizuji, Ze v pripade organizaénych zmien vietky prava a povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicka osobu.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy bez finanénych narokov zhotovitela v pripade
ie neziska finanéné prostriedky na realizaciu predmetu zmluvy z Eurépskeho pofnohospodarskeho fondu
pre rozvoj vidieka v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013.

Zmluvnym jazykom je jazyk slovensky. Zmluvné strany sa dohodli, aby ako rozhodné pravo pre
postidenie zdvizkovych vztahov z tejto zmluvy bolo pouZité pravo slovenské.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory ztohto zmluvného vztahu sa pokusia riesit dohodou s ciefom
zachovat zasady poctivého obchodného styku. Pre pripad, Ze sa nepodari spor odstranit vzajomnou
dohodou, uréuji jeho rozhodnutie do vyluénej pradvomoci miestne prislusného sudu v Slovenskej
republike.

Kaidu ¢ast a kazdé ustanovenie tejto zmluvy je mozné oddelit od ostatnych a ak sa ktordkofvek cast
alebo ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, protiprdvnym alebo nevymahatelnym,
potom zostane zvyiok tohto ustanovenia vpovolenom rozsahu nadalej udinny avietky ostatné
ustanovenia budu nadalej G¢inné a platné. Ak sa ktorakolvek ¢ast alebo ktorékolvek ustanovenie tejto
zmluvy stane neplatnym, pricom by platnym bolo, ak by bola vyli¢end niektord cast daného
ustanovenia, potom bude takato ¢ast alebo takéto ustanovenie dalej platné s takymi zmenami, ktoré
budu potrebné pre jeho platnost, alebo v pripade, Ze to nebude vhodné alebo moiné, zmluvné strany
vykonaju vietky kroky na to, aby sa dohodli na nahradnej ¢asti alebo nahradnom ustanoveni s ¢co moino
najpodobnejsim obsahom, ktory bude v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z toho 4x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.
Zmluva nadobuda platnost v der jej podpisu zastupcami zmluvnych stran a Géinnost v der nasledujuci
po dni jeho zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

Sucastou tejto zmluvy je:

priloha ¢.1 —  Rozpocet stavby

Vo Vahovciach, dia: 04.02.2013

SAN O |
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