Zmluva o dielo

podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb., v zneni neskor$ich predpisov

Objednavatel’:

so sidlom:

Zastupeny starostom:
ICO:

Tel:

(d’alej len ,,objedndvatel)

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(d’alej len ,,zmluva‘)

CLL
Zmluvné strany

Obec Vahovce

Obecny urad, 925 62 Vahovce
JUDr. Adrian Kubica
00306266

031 789 8201

AQUAMONT spol. sr.0.

925 01 Matuskovo 339

31105696

2020370286

SK2020370286

Ing. Tomas Pulen — konatel’ spoloénosti
UniCredit Bank, a.s.

SK80 1111 0000 0013 2362 4007
UNCRSKBX

Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka €. 363/T

(d’alej len ,,zhotovitel™)
resp.

(d’alej len ,,zmluvné strany*)

CLIL
Predmet zmluvy a plnenia

1. Predmetom zmluvy je dobudovanie Casti diela: ,,Vahovce — spla§kova kanalizacia, Vetva
A2 a A3%, ktora bude sluzit’ na odvadzanie splaskovych odpadovych vod v rameci.

2. Realizicia diela sa uskutoéni podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu

k tejto zmluve, vsulade so stavebnym povolenim, s prislusnymi technickymi normami,

predpismi BOZP a PO.

3. Neoddelite'ni sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (d’alej len ,,priloha €. 1%);
4. Miesto realizacie: Obec Vahovce.

_ CLIIL
Cas plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v termine:
Zatiatok vystavby: S5 dni po odovzdani staveniska
Doba vystavby: 5 mesiacov od odovzdania staveniska



2. Uvedené terminy sd terminy najneskor$ie pripustné. Zmluvné terminy st neprekrocitelné

oW

s vynimkou:
a. vyS8ej moci (neoCakdvané prirodné a in€ javy),
b. v pripade zmien a rozsahu prac podl'a pokynov objednévatela,
¢. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané¢ situaciou u zhotovitel'a.

. Predizené lehoty plnenia sa ur&ia podla dizky preukazaného zdrzania zmluvnych stran.

CL1V.
Zmluvna cena

Cena za realizdaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania a
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov.
Cena bez DPH 12132155€
DPH20% = e 2426431 €
Cena celkom s DPH . 14558586 €

Cena diela zaokrhlena na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade oceneného vykazu

vymer, projektovej dokumentacie stavby a sitaznych podkladov.

K zmene ceny, zohladiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom

obstaravani, mdze d6jst’ vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,,Vykaze vymer*
zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto podl'a rozhodnutia objednavatel'a ukazu v priebehu
prac ako nepotrebné.

Cena pripadnych naviac prac bude posudzovana v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov a dohodnutd dodatkom k zmluve a spracovana za podmienok dodrZania zakona

o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

CL V.
Platobné a faktura¢né podmienky

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok.

Podkladom pre whradu ceny bude faktira vystavend na zaklade potvrdeného supisu
vykonanych prac, ktory zhotovitel' bude predkladat’ v dohodnutych intervaloch.

Splatnost’ faktiry: 30 dni.

. Faktura bude predkladana v dvoch vyhotoveniach v pisomnej podobe na adresu sidla

objednavatela.
Zhotovitel'om predloZena faktira k uhrade musi obsahovat’ zdkonom stanovené naleZitosti.
Faktura musi obsahovat’ najmé:



~ mend objednévatel’a a zhotovitel'a, adresy ich sidla, ICO, IC DPH;

~  nazov stavby;

~  ¢&islo zmluvy (dodatku k zmluve);

~  ¢iastku k uhrade;

~  datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

~ mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby;
~  sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

~  bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory ma byt fakttra uhradena;

~ odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Cl. VL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje pozvat’ zastupcov objednavatela ku kontrole vykonanych stavebnych
Cinnosti, ktorych kvalitu nie je moZné skontrolovat po ukonéeni diela. V pripade,
Ze zhotovitel tento zavizok nesplni, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

. Na zaklade vyzvania zhotovitela st povinny zastupcovia objednavatela do troch dni prist’
na stavbu skontrolovat’ kvalitu a prevziat’ prace, ktoré nie je mozné skontrolovat’ po ukonceni
diela, napr. prizvanie stavebného dozoru na kontrolu pric pred zasypanim podzemnych
vedeni, resp. podzemnych objektov.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci pracovnikov,
ktori vykonavaji prace vzmysle zmluvy azabezpeCeni ich vybavenie ochrannymi
pracovnymi pomdckami.

Dalej sa zhotovitel' zaviizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy a zabezpegit' stavbu z hladiska
bezpednosti price a poZiarnej ochrany pocas realizacie diela.

Po ukongeni zmluvného vzt'ahu je povinny do troch dni zo stavby odstranit” svoje zariadenia
staveniska, vSetok odpad vzniknuty pri vystavbe. Ind dohoda je moZna a bude uzatvorena
formou dodatku k tejto zmluve. V pripade, Ze tak neurobi je objedndvatel opravneny
toto urobit’ sam. Naklady, ktoré mu s tym vzniknd odréta od sumy za poslednu technologicku
etapu, ktora sa na stavbe vykonala v ¢ase ukon¢enia zmluvného zavizku.

Ak pride k obmedzeniu alebo rozSireniu obsahu diela oproti vzajomne odsiihlaseného
rozsahu prac dohodnuta cena bude upravena dodatkom k zmluve.

Akékol'vek naviac prace alebo zmeny oproti schvélenému rozsahu prac podla sutazného
navrhu opravneny vykonat' iba vtedy, ak suhlasi objednavatel’ s jeho pisomnym navrhom,
dodatkom k zmluve.

Vsetky naviac prace musia byt’ objednané pisomne. Pri zhotoveni diela je zhotovitel' povinny
dodrziavat’ prislusné S$tatne normy atechnické predpisy jednotlivych vyrobcov prvkov
pouzitych na stavbe.

Zhotovitel na stavbe mdzZe pouZit’ len tie vyrobky a materialy, ktoré maju certifikat Statnej
skuSobne. Jedna sa o tie vyrobky a materidly, ktoré musia mat’ certifikat.

V pripade meskania plneni zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy na strane objednavatela,
zmluvné strany dodatkom k zmluve dojednaji novy termin dokoncenia predmetu zmluvy
bez sankcii.



10.

11.

12

13.

14.
15.

V pripade, Ze zhotovitel' dokon&i predmet zmluvy este pred terminom dojednanym v tejto
zmluve, objednavatel tieto prace preberie.

V pripade prerusenia prac zo strany objednavatel’a (napr. nevhodné pocasie) zmluvné strany
dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy. PrediZenie bude zhodné s dobou
preruSenia prac.

V pripade, Zz¢ dojde k zrufeniu zmluvy, alebo odstupeniu od tejto zmluvy zddvodov
na strane objednavatefa bude zhotoviteI prace rozpracované ku diiu zruSenia
alebo odstupenia od tejto zmluvy fakturovat' objedndvatelovi vo vyske vzdjomne
dohodnutého rozsahu vykonanych prac na jednotlivej technologickej etape ato podielom
z dohodnutej ceny na rozpracované etapu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti prevedenych prac,
stpis pripadnych zisteny drobnych vad a ojedinelych nedorobkov, ktoré nebrania v uZivani
diela, dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehldsenie objedndvatela, Ze dielo preberd. Povinnost zhotovitela vykonat dielo
je splnena protokolarnym odovzdanim objednavatel’a.

Zariadenie staveniska zabezpeci zhotovitel' v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, ktory bude kedykol'vek pristupny stavebnému
dozorcovi k nahliadnutiu.

¢l VIL
Zaruka na dielo

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy, a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet v céase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Zaruéna doba je: 60 mesiacov na stavebnii ¢ast’ a 24 mesiacov na technologicku cast’.
Zéaruka za&ina plynut’ odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednéavatel
pravo poziadat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel’ neprevezme dielo, pokial tam budu vady a nedorobky.

Po ukond&eni diela vyzve zhotovitel’ objednavatel'a k prevzatiu diela. Dielo bude povaZované
za ukoncené po ukonéeni vSetkych prac.

Cl. VIIL
Ukoncenie zmluvy

. Zmluvu je mozné ukonéit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim od zmluvy.

Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a
nasledujuce Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi ndhrada iba za skutoCne
vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urcitd Cast’ diela.



4. Odsthpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznadmen€ pisomne.

5. Objednavatel’ mdZe odstupit’ od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a aj v
pripade, Ze zhotovitel me§ka so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

6. Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemoZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat
objednavatela a ur¢it’ mu dodatoéne primeranu lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich
zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy
odstupi.

7. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podl'a zmluvnych
cien v preukazate'nom rozsahu.

Cl. IX.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania zmluvnych stran.

2. Téato zmluva je vyhotovena v troch exemplarov, z ktorych dva obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel.

3. Zmluvu moZno menit’ alebo dopltiovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi osobami
podrla ¢l. L.

4. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy ako Priloha €.1 je rozpocet.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

Vahovee, dia 23.4.2020 Mataskovo, dia 23.4.2020
Za objednavatela: TAH N\ Za zhotovitela:
- \\ b _\
—\O\
== A
X ".-f'.:‘. | | . -
AQUAMONT,
/ flton) S f spol. ..o
'_ \/Z N - /S )/ 925 01 Matskovo &. 338\
E e rerssnsssseansaessin i N = x/ TSROSO AN 4 | {
JUDr. Adrian Kubica — Ing. Tom4¥ Pulen || A—
starosta obce konatel’ spoloénosti | /' \
Vahovce AQUAMONT spol. st.0






KRYCILIST

Nazov stavby  Vahovce - splaSkova kanalizacia JKSO i
Nazov objektu ECO !
Nazov Casti Miesto Vahovce |
ICO DIC

Objednavatel  Obec Vahovce 00306266 2021197288

Projektant

Zhotoviter AQUAMONT spol. s r.o. 31105696 2020370286

Rc;poéet gislo Spracoval - Dria
Ing. Tomas Pulen 15.4.2020
Merné a Gcelové jednotky
Pocet |Naklady /1 m.j.| Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpottové naklady EUR

A Zikladné rozp. naklady

1 HSV | Dodavky

2 Montéz

3 PSV Dodavky

B  Doplnkové naklady
8 |Praca nad¢as
121 321,55 | 9 |Bez pevnej podl.

10 | Kultdrna pamiatka

Cc
13 Zariadenie staveniska

14 Mimostav. doprava

15 Uzemné vplyvy

Vedraj$ie rozpoétové naklady

4 .Montéi 71 16 Prevadzkové vplyvy ‘)I
5 "M" IDodévky - 17IOstatné 9-
6 . ﬁtéi_ 18 -V_RN;rozpoaJ : -
7 ZRN (r. 1-6) | 121 321,55 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) ]
2OIHZS .21 .Kompﬁiqrm?t‘ —— I22 IOstatné naklady -
Projektant R D Celkové naklady
' [r2132155]

Datum a podpis

Objednéth’J

Datum a popis
Zhotovitel

25 20%

23 Suget 7, 12, 19-22
24

26 Cena s DPH (r. 23-25)

121 321,55 DPH

121 321,55

24 264,31
145 585,86

E e
27 Dodavky objednavatela
28 |Klzav4 dolozka

29| Zvyhodnenie + -

Pripo¢ty a odpocty

#




v




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Vahovce - splaskova kanalizacia Déatum: 43936

Objednavatel: Obec Vahovce Projektant:

Zhotovitel AQUAMONT spol. s r.o. Spracoval: Ing. Tomas Pulen

| Kéd | Zakazka | Cenabez DPH | DPH [ CenasDPH |

Vahovce - splaskova kanalizacia 121 321,55 24 264,31 145 585,86

1 A2 - Vetva A2 19 926,04 3985,21 23 911,25
2 PS 01 Odboc&enia - pripojky na verejnom priestranstve VETVA 6 316,37 1263,27 7 579,65
3 A3 - Vetva A3 79 787,09 15 957,42 95 744,51
4 PS 01 Odbogenia - pripojky na verejnom priestranstve VETVA 15 292,04 3 058,41 18 350,45




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Vahovce - splaskova kanalizécia

Objekt: Vetva A2

Miesto: Vahovce Datum:

Objednavatet: Obec Vahovce Projektant:

Zhotovitel: AQUAMONT spol. s r.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
- Zemné prace

- Vodorovné konstrukcie

- Komunikacie

0 w1 A -

- Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

15.04.2020

Ing. Tomas Pulen

Cena celkom [EUR]

19 926,04

19 926,04
6 467,33
277,55

2 844,15

1 580,29

5 869,25

2 887,47

19 926,04
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Stavba:
Objekt:

Miesto:
Objednavatetl:
Zhotovitel:

PE Typ Kéd

ROZPOCET

Vahovce - splaskova kanalizacia

Vetva A2

Vahovce

Obec Vahovce

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné préce

|1 K0!
2 K 113107141
3 K 113307132

4 K 132301203

5 K 132301209
6 K 132311121
7 K 132311139

8§ K 151101101

9 K 151101111
10 K 162501122
11 K 162501123

12 K 167101102
13 K 171201203

14 K 171209002
174101002

175101102
583310002900

- ok
N o
> =

AQUAMONT spol. s r.o.

Popis MJ
VytyE;ie jestvujlcich podzemnych vedeni kpl
Qdstranenie krytuv ploche do 200 m2 m2

asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t

"Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - | m2

10,50000t

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 nad 1000

do 10000 m3

m3

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh 3. nad 600
do 2 000 mm zapaZenych i nezapazZenych, s m3

urovnanim dna v hornine 4

Hibenie ryh Sirky nad 600 do 1300 mm v
horninach tr. 4 sidrznych - ruénym alebo m3

pneumatickym naradim

'Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § nad 600
do 1300 mm ruénym alebo pneumatickym m3

_naradim v horninetr. 4

PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

‘vedenie, priloZzné do 2 m

QOdstranenie paZenia ryh pre podzemné
‘vedenie, priloZné h(bky do2 m

m2

m2

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3
1000 m3 na vzdialenost’ do 3000 m

'Vodorovne premiestnenie vykopku po

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do

m3

1000 m3, priplatok k cene za kazdych d'alSich a

zacatych 1000 m

Doddvatel si zohladni v jedn. cene polet km podla

POV a svojich moznosti skladkovania

'Nakladanie neutahnutého vykapku z hornin tr.1-|

‘4 nad 100 do 1000 m3

UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do

10000 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

(17 05) ostatné

m3
m3

m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet,
ryh, zérezov alebo okolo objektov nad 100 do | m3

1000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
‘az 4 s prehodenim sypaniny

Piesok

4 - Vodorovné konstrukcie
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 | m3

-

8 K 451573111

mim

5 - Komunikécie

iy

9 K 5669022631

20| M 313110006600

m3

Vyspravenie podkladu po prekopoch

inZinierskych sieti plochy nad 15 m2

m2

podkladovym beténom PB | tr. C 25/30 hr. 250

‘mm
Siet KARI , drét D 8/8 mm

m2.
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MnoZstvo

1,000

62,700

52,670

106,500

106,500'

6,700

6,700
150,500

150,500

31,800

858,600

31,800
81,400

31,800
81,400

22,500
40,500

9,100

52,670

52,670

15.04.2020

Ing. Tomas Pulen

J.cena [EUR]

102,000

2,650

29,500

10,400

1,500

88,200

13,700

3,600

2,200

3,100

0,320

1,540
0,510
8,000
2,47oi
19,800
11,300

30,500

35,900

3,100

Cena celkom [EUR]
19 926,040

19 926,040

6 467,326
102,000

166,155
1 553,765

1 107,600

159,750

590,940

91,790

541,800

331,100

98,580

274,752

48,972
41,514

254,400
201,058

445,500
457,650

277,550

277,550

2 844,150
1.890,853

163,277




P Typ Kod Popis

[Vyspravenie krytu vozovky po prekopach
inZinierskych sieti nad 15 m2 asfaltovym
beténom AC hr. od 30 do 50 mm

21 K 572953121

8 - ROrové vedenie
'Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC
SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 50x4,6

‘mm vratane tvaroviek
Rara dvojvrstvovd SafeTech RC na tlakov

22| K t871215046
|
\

23 | M (286130022400 kanalizdciu SDR11, 50x4,6x100 m, materidl; PE
- 100 RC, WAVIN, vrdtane tvaroviek
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a
(24 M 1286530227300y nnlizdciu, SR 11, D 50 mm, WAVIN

Montaz navrtavacej sedlovej elektrotvarovky

23 K [[877325132 pre kanalizacné potrubia z PE 100 D 160 mm

26 | M 286530214400  |Navrtdvaci pds 160750

27 | M 422210000100 Posavaé D50

28 K 892311000 Skiiska tesnosti kanalizacie D 150

29 | K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posuvacoveho

30 | M 552410000100 Poklop postivacovy Y 4504

31 K 899721121 f:_:.:allzacny vodic€ na potrubi PYC DN do 150

12| K 899721132 Oznacenie kanalizacného potrubia hnedou

|vystraznou féliou

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie
919735111

[ 3 [ K IRezanie existujliceho asfaltového krytu alebo
|podkladu hibky do 50 mm

919735125 Ipodkladu hibky nad 200 do 250 mm

34 K

35 | K 979084216 bez naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost
|do 5 km

Doddvatel si zohladni v jedn. cene pocet km podfa
POV a svojich moZnosti skladkovania

Priplatok k cene za kazdych dalsich aj
|za€atych 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
'vodorovnt dopravu sutiny

,Poplatok za skladovanie - betdn, tehly,
!dlazd1ce (17 01 ), ostatné

|Poplatok za skiadovanie - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),

ostatné

36 K 979084219

37 K 979087212

38 K 979089012

39 K 979089212

99 - Presun hmot HSV

40| K 998225311 letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym

Presun hmét pre rurové vedenie hlbené z rirz |

41 K 998276101 plast., hmét alebo sklolamin. v otvorenom

vikope

iRezanie existujuceho beténového krytu alebo |

Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu |

Presun hmét pre opravy a udrzbu komunikacii a

MJ

m2

3 | Ta3ET 7 3

3

Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62,700 12,600 790,020
1 580,292

114,000 1,870! 213,180
114,000 6,300 718,200
7,640 13,800 105,432
1,000; 10,600, 10,600
1,000 45,300 45,300 |
1,000 71,200 71,200 |
114,000, 1,420 161,880
2,000 18,600 37,200
2,000 18,500 | 37,000
118,000 0,900 106,200
114,000 0,650 74,100
B 5 869,250

200,600 2,840 569,704
150,450 26,600 4001,970
32,480 15,400 500,192
162,400 0,910, 147,784
32,480 3,400! 110,432
26,335 16,600 437,161
6,145 16,600 102,007
2 887,472

92,666 0,960 88,959
92,666 30,200, 2 798,513
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ROZPOCET

Miesto: Vahovce
Stavba: Vahovce - splaskova kanalizacia
Investor: Obec Vahovce

Objekt: PS 01 Odbot&enia - pripojky na verejnom priestranstve VETVA A2

Zhotovitel: AQUAMONT spol. sr.o.

Datum: 15.4.2020

REKAPITULACIA

Zemné prace 2 463,49
Rurové vedenie 2 705,58
Presun hmot 1147,30
Cena celkom bez DPH 6 316,37
20 % DPH 1263,27
Cena celkom s DPH 7 579,65

Polozky [ M) |Mnozstvd Jedn.cena| Spolu

Zemné prace 2 463,49
Rezanie asfaltového, beténového krytu m 18,00 14,90 268,20
Buracie prace spevnenej plochy m2 9,00 24,60 221,40
Nakladanie a odvoz zeminy t 5,40 33,20 179,28
PretlaCanie m 28,00 15,90 445,20
Vykop ryhy do §. 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 29,70 10,40 308,88
Priplatok za ru¢ny vvkop m3 15,10 13,70 206,87
Zasyp syp.so zhut.jam,Sachiet, ryh, zérezov alebo okoloolf m3 50,19 2,47 123,97
Obsyp potrubia sypaninou z vh.hor. 1 a7 4 bez preh.syp. m3 5,94 19,80 117,61
Kamenivo fr. 0-4 na obsyp t 10,69 11,30 120,80
Pieskové 16Zko m3 2,97 30,50 90,59
Spatna uprava spevnenych ploch - podklad, kryt m2 9,00 42,30 380,70
Rurové vedenie 2 705,58
HDPE rira d 40 m 54,00 1,17 63,18
Montaz potrubia d 40 m 54,00 1,80 97,20
Navrtavaci pas d 50/40 ks 7,00 241,00| 1687,00
MontaZ navrtavacieho pasu ks 7,00 24,30 170,10
Zemna suprava teleskopicka ks 7,00 59,90 419,30
Poklop pripojkovy kanalizaCny ks 7,00 21,20 148,40
UNI prechodka d 40 ks 7,00 2,30 16,10
Koleno 40/40 ks 7,00 3,55 24,85
UNI zatka d 40 ks 7,00 2,14 14,98
Montaz tvaroviek UNI ks 21,00 3,07 64,47
Presun hmaot 1147,30
Presun hmét | sub | 1,00/ 1147,30] 1147,30




Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotavitel:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Vahovce - splaskova kanalizacia

Vetva V3

Vahovce

Obec Vahovce
AQUAMONT spol. s r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie

8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

15.04.2020

Ing. Tomas Pulen

Cena celkom [EUR]

79 787,09

79 787,09
20 442,76
640,50

14 845,47

3 556,48

30 640,24

9 661,66

79 787,09
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ROZPOCET

Stavba: Vahovce - splaskova kanalizacia

Objekt: Vetva V3

Miesto: Vahovce Datum:
Objednavatel: Obec Vahovce Projektant:
Zhotovitel: AQUAMONT spol. s r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace B
1 K |01 Vyty&enie jestvujlcich podzemnych vedeni kpl 1,000

Odstranenie krytuv ploche do 200 m2

2| K 113107141 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | ™2 327,30
|Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
3 K 113307132 betdnu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - | m2 274,910
| | g,50000t | | |
ykop ryhy & -
4 K 132301203 Vykop ryhy sirky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do m3 227,800
| | 110000 m3 | | |
Priplatok za lepivost’ pri h{beni ryh 3. nad 600
5 K 132301209 do 2 000 mm zapaZenych i nezapaZenych, s m3 227,800

urovnanim dna v hornine 4
[Hibenie ryh sirky nad 600 do 1300 mm v

6 K 132311121 horninach tr. 4 sidrZnych - ruénym alebo m3 13,200
pneumatickym naradim

“Priplatok za lepivost’ pri hibeni ryh § nad 600 do |
7 K 132311139 1300 mm ruénym alebo pneumatickym naradim | m3 13,200!

|v horninetr. 4

Neriadené zemné pretlacanie v hornine tr. 3-4,

B K ||141720013 priemer pretlacania cez 90 do 110 mm 3,000

I I | — = <tien TR . | I

o | K 151101101 Pazem'e a rcfzr{pr'etle stien ryh pre podzemné m2 456,500

L |vedenie, prilozné do 2 m | ! |
inenie paYenia rih 5

10 K 151101111 QOdstranenie paZenia ryh pre podzemné m2 456,500

|vedenie, prilozné hibky do 2 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
11| K 162501122 ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na | m3 74,800

vzdialenost' do 3000 m

\Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej |

'ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,

12 K [162501123 priplatok k cene za kaZdych d'alSich a zafatych L 019;6004
1000m
Doddvatel si zohladni v fedn. cene pocet km podla
_POY a svojich moZnosti skladkovania .
Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-
13 K .167101102 4 nad 100 do 1000 m3 | m3 _ 74,800.
loZeni i 4 1
14| k 1171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do m3 166,200
| 10000 m3 | |
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
15 . K .171209002 (17 05) ostatné o m3 _ 74,800.
Zasyp sypaninou so zhutnemm jam, sachiet,
16 K (174101002 ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do m3 166,200
| | 1000 m3 = | |
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
o | K _17510110_2 aZ 4 s prehodenim sypaniny | s | 53'200.
18 M _583310002900 Piesok t 95,760
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15.04.2020

Ing. Tomas Pulen

J.cena [EUR]

235,000

2,650

29,500

10,400

1,500

88,200
13,700

60,900
3,600

2,200

3,100

0,320

1,540
0,510
8,000

2,470

19,800
11,300

Cena celkom [EUR]
79 787,094

79 787,094

20 442,758
235,000

867,345

8 109,845

2 369,120

341,700

1 164,240

180,840

304,500

1 643,400

1 004,300

231,880

646,272

115,192

84,762

598,400

410,514

1 053,360
1082,088




P

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32
3|

34

35

36

37

38

39

41

2

43

Typ Kéd

Popis

4 - Yodorovné konstrukcie

K 451573111

5 - Komunikacie
K 5669022631

M |313170006600

K 572953121

< I—

[Lozko pod patrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63
mm

Vyspravenie podkladu po prekopoch
linZinierskych sieti plochy nad 15 m2
!podkladovym beténom PB 1 tr. C 25/30 hr. 250
mm

Siet’ KAR!I , drét D 8/8 mm

i'Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch
inZinierskych sieti nad 15 m2 asfaltovym
ibetonom AC hr. od 30 do 50 mm

8 - Rirové vedenie

K 1871215046

M 286130022400
M 286530227300

K 871235048

M 286130022500

M 286530227400

K 871275054

kS

286130024900

286530227700

286680000500
892311000
899401112
552410000100

899721121

x X xT =

K 899721132

[Montaz kanalizacneho RC potrubia z PE 100 RC

SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 50x4,6
|mm vratane tvaroviek

Rura dvojvrstvovd SafeTech RC na tlakovi
kanalizdciu SDR11, 50x4,6x100 m, materidl: PE
| 100 RC, WAVIN, vrdtane tvaroviek

Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a
kanalizdciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN

SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 63x5,8
|mm, vratane tvaroviek

Rdra dvojvrstvova SafeTech RC na tlakovu
kanalizdciu SDR11, 63x5,8x100 m, materidl: PE
| 100 RC, WAVIN vrdtane tvaroviek
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a
kanalizdciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN

|Montaz kanalizacneho RC potrubia z PE 100 RC

SDR17 zvaraného elektrotvarovkami D 110x10,0
mm

[Rira dvojvrstvovd SafeTech RC na tlakovd
kanalizdciu SDR17, 110x6,6x12 m, materidl: PE
|700 RC, WAVIN B
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a
Ikanalizdciu, SDR 17, D 110 mm, WAVIN
Tesniaca manZeta plytec 110

SkiSka tesnosti kanalizacie D 150

Osadenie poklopu liatinového postivacového
Poklop postivacovy Y 4504

|Signalizagny vodi€ na potrubi PVC DN do 150

mm

Oznacenie kanalizacného potrubia hnedou

|vystraZnou féliou

9 - Ostatné konitrukcie a préce-bdranie

K 919735111

K 919735125

K 979084216

K 979084219
K 979087212

K 979089012

K 979089212

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo
|podkladu hlbky do 50 mm

Rezanie existujiiceho beténového krytu alebo
|podkladu hlbky nad 200 do 250 mm
Vodorovna doprava vyburanych hmot po suchu
bez naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost'
|doSkm

Dodadvatel si zohladni v jedn. cene pocet km podla
POV a svojich mozZnosti skladk i

[Priplatok k cene za kaZdych dal3ich aj zacatych
5 km nad 5 km

[Nakladanie na dopravné prostriedky pre
|vodorovn(i dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
|dlaZdice (17 01), ostatné

Poplatok za skladovanie - bitimenove zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),
ostatné
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M)

m3

m2

m2

3

T FIITT

3

m

t

MnoZstvo  J.cena [EUR]

21,000

274,910

274,910

327,300

5,000

0,420

2,000
268,000

1,000

1,000
272,000

268,000

1047,280

785,460

169,530

847,650
169,530

137,455

32,075

30,500

35,900

3,100

12,600

1,870

6,300
13,800

1,920

6,630
13,400

2,300

9,400

16,300
85,600
1,420
18,600

18,500

0,900

0,650

2,840

26,600

15,400

0,910

3,400

16,600

16,600

Cena celkom [EUR]

640,500

640,500

14 845,470
9 869,269

852,221

4 123,980

3 556,475
258,060
869,400
127,595

249,600

861,900
116,714

11,500

47,000

6,846

171,200
380,560
18,600
18,500

244,800

174,200

30 640,235
2 974,275

20 893,236

2 610,762

771,362
576,402

2 281,753

532,445




PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

99 - Presun hmét HSV _ _ 9 661,656
Presun hmét pre opravy a Udrzbu komunikacii a
45 | K 998225311 letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 310,066 0,960 297,663
"Presun hmot pre rurové vedenie hlbené z rirz |
46 K 998276101 plast., hmét alebo sklolamin. v otvorenom t 310,066 30,200 9 363,993

\vykope | -
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ROZPOCET

Miesto: Vahovce
Stavba: Vahovce - splaskova kanalizacia
Investor: Obec Vahovce

Objekt: PS 01 Odbocenia - pripojky na verejnom priestranstve VETVA A3

Zhotovitel: AQUAMONT spol. sr.0.

Datum: 15.4.2020

REKAPITULACIA

Zemné prace 4 485,99
Rurové vedenie 7 681,55
Presun hmot 3124,50
Cena celkom bez DPH 15 292,04
20 % DPH 3 058,41
Cena celkom s DPH 18 350,45

Polozky | MJ |Mnoistvd Jedn.cena| Spolu

Zemné prace 4 485,99
Rezanie asfaltového, beténového krytu m 20,00 14,90 298,00
Buracie prace spevnenej plochy m?2 10,00 24,60 246,00
Nakladanie a odvoz zeminy t 6,00 33,20 199,20
Pretladanie m 60,00 15,90 954,00
Vykop ryhy do §. 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 67,50 10,40 702,00
Priplatok za ruény vykop m3 43,20 13,70 591,84
Zasyp syp.so zhut.jam,3achiet, ryh, zérezov alebo okolo olf m3 131,25 2,47 324,19
Obsyp potrubia sypaninou z vh.hor. 1 aZ 4 bez preh.syp. m3 13,50 19,80 267,30
Kamenivo fr. 0-4 na obsyp t 24,30 11,30 274,59
Pieskové 16Zko m3 6,75 30,50 205,88
Spatna Gprava spevnenych ploch - podklad, kryt m2 10,00 42,30 423,00
Rurové vedenie 7 681,55
HDPE rura d 40 m 115,00 1,17 134,55
MontazZ potrubia d 40 m 115,00 1,80 207,00
Navrtavaci pas d 50/40 ks 16,00 241,00| 3 856,00
Navrtavaci pas d 63/40 ks 4,00 258,00/ 1032,00
MontaZ navrtavacieho pasu ks 20,00 24,30 486,00
Zemna siprava teleskopicka ks 20,00 59,90/ 1198,00
Poklop pripojkovy kanalizaény ks 20,00 21,20 424,00
UNI prechodka d 40 ks 20,00 2,30 46,00
Koleno 40/40 ks 20,00 3,55 71,00
UNI zatka d 40 ks 20,00 2,14 42,80
Montai tvaroviek UNI ks 60,00 3,07 184,20
Presun hmot 3 124,50
Presun hmét | sub [ 1,00/ 312450 3124,50




